

DIA	MES	AÑO
20	10	2025

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
JUNTA COMUNAL DE SAN CARLOS
CUADRO DE COTIZACIÓN No. 003-2025
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL RANCHO COMUNAL DE SANCARLOS EN EL CORREGIMIENTO DE SANCARLOS

HORA DE PRESENTACIÓN				PROVEEDOR N°1 1.30 P.M.		PROVEEDOR N°2 1.00 P.M.		REQUISITOS
N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JV JAVIER VILLAMONTE		COPROGEVI, S.A. JOSE GUERRA VIGIL ABRAHAM		
				P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	
1	1.00	UNIDAD	LETRERO(SEGÚN MODELO DE AND)	390.00	390.00	450.00	450.00	1. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social
2	51.50	m2	DEMOLICION DE TECHO EXISTENTE (INCLUYE TUBOS DE DE 2" TIPO COLUMNAS Y LAMINAS DE ZINC)	5.00	257.50	5.00	257.50	2. Direccion General de Ingresos
3	94.89	M2	DEMOLICION DE PISO Y PAREDES EXISTENTES	10.00	948.90	10.00	948.90	3. Paz y Salvo Municipal (Municipio de David)
			CIMENTACION Y OBRA GRIS		0.00		0.00	4. Aviso de Operacion
4	51.80	M	CIMIENTO CORRIDO 2#4 + ESTRIBOS #3 A 0.20	25.00	1,295.00	25.00	1,295.00	5. Declaracion Jurada de no Incapacidad para Contratar
5	2.00	UNIDAD	COLUMNAS DE TUBOS CUADRADOS DE 4"x1/8', L=4.40M	250.00	500.00	200.00	400.00	6. Pacto de Integridad
6	2.00	UNIDAD	PEDESTALES DE COLUMNAS NUEVAS +CIMENTOS DE COLUMNAS NUEVAS	145.00	290.00	145.00	290.00	7. Copia de Cedula
7	10.00	UNIDAD	PEDESTALES DE COLUMNAS EXISTENTES DESDE NIVEL DE PISO	60.00	600.00	50.00	500.00	
8	20.00	M3	RELLENO DE MATERIAL SELECTO (TOSCA, TRITURADO DE CANTERA)	21.00	420.00	21.00	420.00	
9	163.00	M2	PISO CONCRETO PULIDO + ACERO DE REFUERZO	39.07	6,368.41	39.07	6,368.41	
10	59.80	M2	ACERA DE CONCRETO PERIMETRAL DE 1 M DE ANCHO	29.94	1,790.41	29.94	1,790.41	

[illegible]

H.R. Sebastian Lezcano
Corregimiento de San Carlos

_____ : *[Signature]* *[illegible]*



Tesoreria

Licda. Vesiniei Rytkegel

Adjudicado a: COPROGEVI, S.A.